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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На  проведение тендера  по определению подрядной организации для выполнения работ по устройству объездной внутризаводской дороги вдоль ООО «Фрегат» и площадки хранения готовой продукции на заводе сухих строительных материалов ООО «ВОЛМА-Воскресенск», расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3

	№п/п
	Наименование данных
	Содержание данных

	1
	Заказчик
	ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

	2
	Вид работ
	Устройство объездной внутризаводской дороги вдоль ООО «Фрегат» и площадки хранения готовой продукции

	3
	Место расположение объекта
	 ООО «ВОЛМА-Воскресенск», расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3

	4
	Основание
	Ведомость объемов работ №ДВ-ВСК 144-04-2022 (Приложение 1), Схема дорожной одежды и откоса (Приложение 2)

	5
	Сроки исполнения
	Июнь- август 2022 года

	6
	Сроки проведения тендера
	до 29.04.2022

	7
	Порядок оплаты
	Оплата выполненных работ определяется по итогам тендерных процедур 

	8
	Гарантия
	60 мес.

	9
	Требования к подрядной организации
	Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами, иметь достаточное количество специалистов соответствующей квалификации, необходимой для выполнения качественной работы. 
Наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет;
Членство в СРО;
Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право проведения видов работ. 
При исполнении Договора Подрядчик обеспечивает соблюдение правил действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, правила привлечения и использования труда иностранных граждан, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. 
Все виды работ выполняются из технических средств и специалистами Подрядчика. 
К заявке, приложить референс лист. В референс листе указать аналогичные реализованные проекты с возможностью посещения представителями ООО «ВОЛМА-Воскресенск» 


	10
	Порядок приемки выполненных работ
	Приемка выполненных работ осуществляется по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Технического задания.
       При приемке выполненных работ исполнитель работ обязан предоставить:
        - Исполнительную документацию согласно Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128
(ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения"
(вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 N 9050)

	11
	Требования к сметной документации
	Сметная документация на выполнение строительно-монтажных и специальных работ составляется в программе «ГРАНД-Смета» базисно-индексным методом с использованием сборников ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001 в редакции 2020 г.
Стоимость работ в текущих ценах (Ст) рассчитывается в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства и действующей базой по ценообразованию в строительстве, утвержденной Госстроем России и/или Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с применением коэффициентов, учитывающих в сметах влияние условий производства работ.
Стоимость работ в текущих ценах определяется как совокупность затрат, рассчитанных на основе сметно-нормативной базы 2001 года с применением индексов пересчета в текущие цены к базовым элементам прямых затрат: 
Ст = (ЗП2001 х Кзп) + (ЭММ2001 х Кэмм) + (М2001 х Км) + М2021 + НР + СП + Пр, где:
- (ЗП2001 х Кзп) – размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЗП2001 и индекса пересчета в текущие цены Кзп, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;
- (ЭММ2001 х Кэмм) – размер средств на эксплуатацию машин и механизмов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЭММ2001 (с учетом з/платы механизаторов) и индекса пересчета в текущие цены Кэмм, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;
- (М2001 х Км) – размер средств стоимости вспомогательных материальных ресурсов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат М2001 и индекса пересчета в текущие цены Км, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;
- М2021 – размер средств стоимости основных материальных ресурсов в текущем уровне цен, подлежащих согласованию с Заказчиком;
- НР – накладные расходы. Величина накладных расходов определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр», с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,9 ко всем локально-сметным расчетам;
- СП – сметная прибыль. Величина сметной прибыли определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр» с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,85 ко всем локально-сметным расчетам; 
- Пр – прочие затраты.
Стоимость основных материалов и оборудования (за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика) определяется на основании текущих цен с учетом данных мониторинга на стадии согласования и подписания локально-сметных расчетов Сторонами настоящего Договора. При этом цена на материалы и оборудование не может превышать среднюю цену по региону, согласно мониторингу цен, проводимому Заказчиком. Стоимость основных материалов и оборудования, применяемых в сметной документации на стадии согласования локально-сметных расчётов, подтверждается прайс-листами или счетами поставщиков. В актах выполненных работ формы КС-2 стоимость основных материалов (товарный бетон, ж/б изделия, инертные материалы, арматура, м/к и т.д.), а также стоимость оборудования, должны подтверждаться бухгалтерскими документами фактической их оплаты. В случае обнаружения Заказчиком фактов завышения стоимости материалов и оборудования, Заказчик оставляет за собой право удержать сумму завышения из актов выполненных работ по форме КС-2. Номенклатура основных материалов указывается в проектной документации. 
Транспортные расходы по основным материалам определяются по фактическим затратам и подлежат согласованию Сторонами настоящего Договора на стадии подписания локально-сметных расчетов.
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