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Требования, предъявляемые к составлению сметной документации.
          Для определения сметной стоимости работ, составляется сметная документация, состоящая из:
- локальных смет (локально-сметных расчетов).

1. Общие требования к составлению локальных сметных расчетов.
1.1. Локально-сметные расчеты составляются по разделам на отдельные виды работ, предусмотренные проектной документацией, и включают в себя нормы затрат труда рабочих и машинистов в человеко-часах, нормы времени эксплуатации машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения и их стоимостное выражение, а также другие расходы, относимые на строительство объекта.
1.2. Объемы работ при составлении локально-сметных расчетов определяются на основании проектной документации или ведомости объемов работ и технической части сборников нормативов расхода ресурсов.
1.3. Сметная документация предоставляется в электронных форматах «XML» и «EXCEL», а также на бумажном носителе. 
1.4. Форма сметы - полный локальный сметный расчет из 17 граф, с раскрытием ресурсов, понижающих и повышающих коэффициентов.
2. Порядок определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов
2.1.	Сметная документация на выполнение строительно-монтажных и специальных работ составляется в программе «ГРАНД-Смета» базисно-индексным методом с использованием сборников ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001 в редакции 2020 г.
2.2. Стоимость работ в текущих ценах (Ст) рассчитывается в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства и действующей базой по ценообразованию в строительстве, утвержденной Госстроем России и/или Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с применением коэффициентов, учитывающих в сметах влияние условий производства работ.
2.3. Стоимость работ в текущих ценах определяется как совокупность затрат, рассчитанных на основе сметно-нормативной базы 2001 года с применением индексов пересчета в текущие цены к базовым элементам прямых затрат: 
Ст = (ЗП2001 х Кзп) + (ЭММ2001 х Кэмм) + (М2001 х Км) + М2021 + НР + СП + Пр, где:
[bookmark: _Hlk76019707]- (ЗП2001 х Кзп) – размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЗП2001 и индекса пересчета в текущие цены Кзп, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;
- (ЭММ2001 х Кэмм) – размер средств на эксплуатацию машин и механизмов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЭММ2001 (с учетом з/платы механизаторов) и индекса пересчета в текущие цены Кэмм, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;
- (М2001 х Км) – размер средств стоимости вспомогательных материальных ресурсов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат М2001 и индекса пересчета в текущие цены Км, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;
- М2021 – размер средств стоимости основных материальных ресурсов в текущем уровне цен, подлежащих согласованию с Заказчиком;
- НР – накладные расходы. Величина накладных расходов определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр», с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,9 ко всем локально-сметным расчетам;
- СП – сметная прибыль. Величина сметной прибыли определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр» с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,85 ко всем локально-сметным расчетам; 
- Пр – прочие затраты.
2.4. Стоимость основных материалов и оборудования (за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика) определяется на основании текущих цен с учетом данных мониторинга на стадии согласования и подписания локально-сметных расчетов Сторонами настоящего Договора. При этом цена на материалы и оборудование не может превышать среднюю цену по региону, согласно мониторингу цен, проводимому Заказчиком. Стоимость основных материалов и оборудования, применяемых в сметной документации на стадии согласования локально-сметных расчётов, подтверждается прайс-листами или счетами поставщиков. В актах выполненных работ формы КС-2 стоимость основных материалов (товарный бетон, ж/б изделия, инертные материалы, арматура, м/к и т.д.), а также стоимость оборудования, должны подтверждаться бухгалтерскими документами фактической их оплаты. В случае обнаружения Заказчиком фактов завышения стоимости материалов и оборудования, Заказчик оставляет за собой право удержать сумму завышения из актов выполненных работ по форме КС-2. Номенклатура основных материалов указывается в проектной документации. 
2.5. Транспортные расходы по основным материалам определяются по фактическим затратам и подлежат согласованию Сторонами настоящего Договора на стадии подписания локально-сметных расчетов. 

3. Порядок составления и согласования локальных сметных расчётов.

 3.1. Сметная документация выдается Заказчиком Подрядчику к исполнению. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней за днем получения локально-сметного расчета корректирует его согласно п.2 «Порядок определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов» настоящего Приложения. Подрядчик предоставляет Заказчику откорректированный локальный сметный расчет в электронном виде (форматы «XML» и «EXCEL») с приложенными счетами, товарно-транспортными накладными, подтверждающими стоимость материалов, а после согласования Заказчиком в электронном виде, предоставляет на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах, надлежаще оформленных со стороны Подрядчика, один из которых возвращается Подрядчику надлежаще оформленным со стороны Заказчика. 
3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения от Подрядчика, проверяет локально-сметный расчет, при отсутствии замечаний выдаёт его в производство работ. При наличии замечаний Заказчик возвращает его посредством электронной почты с прилагаемым перечнем замечаний. Подрядчик вносит изменения в локальный сметный расчет, и повторно направляет его на подпись Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днём получения. Дальнейший порядок согласования - в соответствии с пунктом 3.1.

