Приложение №1

к Договору №___ от __.__.2024г.

Техническое задание

на разработку дополнения к проектной документации 

«РАЗРАБОТКА КАРЬЕРА ПО ДОБЫЧЕ ГИПСА НА

МЕСТОРОЖДЕНИИ «СЛУДНАЯ ГОРА»

	Перечень основных данных и требований
	Определение основных данных требований

	1
	2

	1.Основание для проведения работ
	Лицензия ОРБ 02320 ТЭ выдана ООО «ЮжУралгипс» с целевым назначением – добыча гипсового камня для производства строительных материалов.

	2. Заказчик


	ООО «ЮжУралгипс»

461343, Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, e-mail: Dubitsky@volma.ru

	3. Подрядчик
	3.1 

юр. адрес: 

3.2 Лицензия №          на осуществление деятельности: производство маркшейдерских работ.

	4. Цель работы
	Обеспечение потребностей в сырье предприятий строительной индустрии региона.

	5. Стадии проектирования
	Разработка дополнения к Техническому проекту разработки месторождения гипса «Слудная Гора»  в части: 

5.1.
Корректировки раздела проекта № 11 «Охрана недр и окружающей среды» в части использования всего объёма вскрышных и вмещающих пород для засыпки выработанного пространства после полного исчерпания балансовых запасов. 

5.2. Корректировку календарного плана отработки месторождения с погоризонтными планами.

	6. Сырьевая база
	Месторождение гипса «Слудная Гора» в Беляевском районе Оренбургской области. Горный отвод №56-4900-00060 от 06.06.2022 г. на площадь 59,8 га. Лицензионный (геологический) отвод 141 га.

- запасы гипса на 01.01.2024 года, согласно формы 5-ГР.

- Заключение комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами на территории Приволжского Федерального округа (ТКР Приволжскнедра), протокол №1/22-ТП-ОРБ от 03 февраля 2022 года.
- Заключение комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами на территории Оренбургской области, отнесенных к компетенции  департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу, протокол №94 от 12 октября 2018 года.
- Заключение комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами на территории Оренбургской области, отнесенных к компетенции  департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу, протокол №12 от 20 мая 2015 года.

	7. Исходные данные для проведения работ
	7.1 Лицензия ОРБ 02320 ТЭ выдана ООО «ЮжУралгипс» с целевым назначением – добыча гипсового камня для производства строительных материалов.

      7.2 Заключение комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами на территории Приволжского Федерального округа (ТКР Приволжскнедра), протокол №1/22-ТП-ОРБ от 03 февраля 2022 года.

7.3. Заключение комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами на территории Оренбургской области, отнесенных к компетенции  департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу, протокол №94 от 12 октября 2018 года.
7.4. Заключение комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами на территории Оренбургской области, отнесенных к компетенции  департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу, протокол №12 от 20 мая 2015 года.

7.5 Горный отвод №56-4900-00060 от 06.06.2022 г. на площадь 59,8 га. Договор аренды земельного участка.

	8. Технология добычи полезного ископаемого
	Предусмотреть отработку месторождения открытым способом с разрушением пород с помощью БВР, а так же частично при помощи гидромолота.

	9. Основные требования к работе (научные, технические, социальные, экономические и иные требования)
	Работа должна быть выполнена на современном научно-техническом уровне, с обеспечением требований законодательства по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами.

 Работой обеспечить соблюдение установленных требований по охране окружающей среды и минимизации социальных проблем.

	10. Технико-экономические показатели, параметры и характеристики объекта разработки
	Обеспечить выполнение сроков вскрытия месторождения и годовой добычи гипсового камня в объёме 200 000 тонн.

	11. Работы, поручаемые Исполнителю
	Разработать Дополнение к Техническому проекту разработки месторождения гипса «Слудная Гора», в части:

11.1.
Корректировки раздела проекта № 11 «Охрана недр и окружающей среды» в части использования всего объёма вскрышных и вмещающих пород для засыпки выработанного пространства после полного исчерпания балансовых запасов. 
11.2. Составления нового календаря отработки месторождения.

11.3. Сопровождение проектной документации при проведении экспертизы в контролирующих организациях и устраняет замечания по итогам экспертизы.

	12. Режим работы карьера, вскрышные и добычные работы
	Круглогодично, 300 рабочих дня в году, в две смены по 12 часов, непрерывная рабочая неделя рабочая неделя.

	13. Оборудование для горных работ
	Определяется проектной организацией по согласованию с Заказчиком.

	14. Форма предоставления результатов работ
	Проект с графическими и текстовыми приложениями в 3 экз. на бумажных носителях и 1 экз. в электронном виде (диск). Документацию представить в программах pdf и AutoCAD

	15.Порядок рассмотрения и приемки работы в целом (этапов работы)
	Согласно календарного графика на техническом совещании ООО «ЮжУралгипс».

	16. Внесение изменений в техническое задание
	Наименование, содержание и сроки выполнения отдельных этапов и работы, в целом могут уточняться по согласованию с Заказчиком на основании протоколов технических совещаний и дополнительных соглашений к договору.

	17. Сроки проведения работ
	Начало – май 2024 года. Окончание – август 2024 года.

	18. Особые условия
	18.1 Разработку проектной документации произвести в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2127 "О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами".
18.2  Проектирование горных работ выполнять в границах земельного участка.

18.3 Исполнитель принимает техническое участие в рассмотрении и проведении согласования разработанной им проектной документации в контролирующих организациях и устраняет замечания по итогам согласования.
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