 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту транспортных путей сушила ПГП для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» 
 1. Предметом настоящего тендера является выполнение работ по  капитальному ремонту транспортных путей сушила ПГП №2 для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в соответствии со следующей спецификацией:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Количество

	Демонтажные работы:

	1
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	м куб.
	70

	2
	Демонтаж рельсового полотна Р18
	м.п.
	380

	3
	Демонтаж закладных под рельсами швеллер 10
	м.п
	253,4

	4
	Демонтаж закладных под толкатель швеллер 200мм
	м.п
	24

	5
	Демонтаж толкателей 
	шт
	2

	6
	Демонтаж гидроцилиндров
	шт
	2

	7
	Демонтаж направляющих толкающей платформы уголок 35*32мм
	м.п
	360

	8
	Демонтаж опорной направляющей трансбордера швеллер 16
	м.п
	36

	9
	Складирования металлолома на поддон, вручную на расстоянии до 160м. Габариты не должны превышать 2 метра в длину. 
	
	

	10
	Вывоз дроблёного бетона вручную на расстояние до 1000м
	
	

	Монтажные работы:

	1
	Монтаж закладных швеллер 10
	м.п
	253,4

	2
	Монтаж рельсового полотна Р18

 ( в ноль относительно сушил №1,№3, №4.)
	м.п
	380

	3
	Монтаж уголка 50*50*5мм
	м.п
	300

	4
	Монтаж закладных под толкатели швеллер 200мм 
(выставляем ниже уровня рельс на 40 мм.)  
	м.п
	24

	5
	Монтаж направляющих под толкатель уголок 35
	м.п
	24

	6
	Монтаж направляющих толкающей платформы уголок 35*32мм
	м.п
	360

	7
	Монтаж опорной направляющей трансбордера швеллер 16
	м.п
	33

	8
	Монтаж толкателей  
	шт
	2

	9
	Монтаж гидроцилиндров 
	шт
	2

	10
	Установка опалубки по эскизу
	м куб.
	24

	11
	Заливка бетона М300
	м куб.
	70


Фото путей в Приложении №1.

Для ускорения набора прочности (3-10дней) при изготовлении бетона должен использоваться  высокоглиноземистый цемент или другие аналогичные материалы и добавки.
2. Место проведения работ

ООО «ВОЛМА-Воскресенск»: Московская область, г. Воскресенск,  ул. Кирова,  д. 3, строение 1.

3. Срок выполнения работ: январь 2020г. Возможна работа в выходные и праздничные дни.
4. Общие требования

Подрядчик предоставляет локальный сметный расчет либо  калькуляцию затрат, с расшифровкой по позициям. В расценках должны быть учтены все затраты (работа, материалы, транспортные расходы и НДС). Подрядчик обязан согласовывать все материалы (включая их стоимость) с Заказчиком до начала производства работ. Подрядчик должен выполнить перечисленные работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с применением высококачественных строительных материалов и оборудования, исходя из назначения автомобильной дороги и в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ. Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с заказчиком. До начала производства работ технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ. 

Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования материалов. Сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате проводимых работ, должен осуществляться не реже 1 раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом. Уборка объекта от строительного мусора производится по окончанию работ. Строительный мусор вывозится на полигон захоронения.


Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении работ, осуществляет подрядная организация. Подрядчик по заданию Заказчика выполняет все подготовительные, общестроительные и другие,  в соответствии с Технической документацией, указаниями, распоряжениями Заказчика и действующим законодательством РФ,  работы, включая работы, определенно не упомянутые, но необходимые для полного ремонта и устройства дорог и нормальной их эксплуатации, без увеличения сметной стоимости, в сроки, предусмотренные Договором. 
Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ. Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных за: обеспечение охраны труда; работу с грузоподъемными машинами и механизмами; пожарную безопасность; электробезопасность; выдачу нарядов - допусков. Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных и обученных по охране труда сотрудников, допускать к производству работ только работников, обеспеченных средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж. Подрядчик обязан своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, трапы и переходные мостики. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать знаки безопасности. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный заказчику в результате нарушения либо несоблюдения указанных требований"

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
До подписания акта выполненных работ Подрядчик обязан предоставить:

- Исполнительную документацию согласно Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 (ред. От 09.11.2017г) «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения» (вместе с «РД-11-02-2006…») 

( Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 №9050)

- Акт, сертификат соответствия выполненного объема работ, сертификаты на применяемые материалы;

- Исполнительную геодезическую съемку путей после реконструкции.

Скрытые работы должны приниматься представителями Заказчика и Подрядчика совместно по акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком в письменном виде. Подрядчик выполняет работы после оформления наряда-допуска на каждый вид работы. Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей и обеспечивает беспрепятственный доступ персонала Заказчика на объект, ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода производства работ.

6. Гарантии

Гарантии на выполненные работы не менее 3 (трех) лет с момента утверждения акта приемки выполненных работ по Договору.

Если в период гарантийной эксплуатации транспортных путей обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

7. Форма и порядок оплаты
Форма оплаты: безналичный расчет.

Порядок оплаты по договору предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ.  
Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.
