ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение тендера по восстановлению фасада здания на территории ООО «ВОЛМА-Волгоград»
1. Предметом настоящего тендера является выполнение работ восстановлению фасада здания.
Указанные работы включают в себя работы по очистке фасада, демонтажу старой штукатурки, оштукатуривании по сетке стен и откосов, грунтовании стен и откосов, окраске акриловой краской стен по штукатурке (фасад № 1, 3, 4), нанесение декоративной штукатурки типа «Короед» на фасад №2, №5, устройству водосточной системы, доставку материалов, приспособлений и оборудования, командировочные расходы, вывоз мусора. 

Работы выполняются согласно Ведомости объемов работ (Приложение №1) из материалов Подрядчика и Заказчика.
Вместе с заявкой на участие в тендере Подрядчик предоставляет и согласовывает с Заказчиком локально-сметный расчет, составленный согласно требованиям, указанным в разделе №6 настоящего технического задания.
Обязательное требование - посещение объекта с целью проведения обмерочных работ.
2. Место выполнения работ
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Крепильная, д.128.
3. Требования к технологии

При выполнении работ должны применяться материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия санитарным правилам.
В состав работ должны быть включены работы по утеплению оконного проёма, установкой стеклянного козырька на подвесах размерами 1,8*1,2 м. 
(рассмотреть возможность заказа у поставщика MASCOGLASS).
4. Срок выполнения работ
Предполагаемый срок выполнения работ: 5 мая – 15 июня 2022 г.
5.  Общие требования

Подрядчик обязан согласовывать все материалы (включая их стоимость) с Заказчиком до начала производства работ. Подрядчик должен выполнить перечисленные работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с применением высококачественных строительных материалов и оборудования, исходя из назначения объекта и в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ. Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с заказчиком. До начала производства работ технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ. 

Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования материалов. Сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате проводимых работ, должен осуществляться не реже 1 раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом. Уборка объекта от строительного мусора производится по окончанию работ. Строительный мусор вывозится на полигон захоронения.
Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении работ, осуществляет подрядная организация.
6. Требования, предъявляемые к составлению сметной документации по выполнению ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ на производственных площадках ООО «ВОЛМА» на 2021 г.

Перечень требования, предъявляемые к составлению сметной документации – приложение №2
7. Порядок приемки выполненных работ
Подрядчик обязан после завершения работ оформить исполнительно-техническую документацию в соответствии с действующими нормативами ГОСТ, СНиП, РД и т.д., предъявить объект комиссии для оформления акта приемки выполненных работ. Скрытые работы должны приниматься представителями Заказчика и Подрядчика совместно по акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком в письменном виде.

Подрядчик выполняет работы после оформления наряда-допуска на каждый вид работы.

Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей и обеспечивает беспрепятственный доступ персонала Заказчика на объект, ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода производства работ.

8. Гарантийный срок

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.  Подрядчик гарантирует, что качество выполненных работ соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации и требованиям Заказчика. 
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.
9. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Порядок оплаты: оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ.
Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

10. Начальная (максимальная) цена договора - не установлена.
Приложение №1 

к техническому заданию на выполнение работ по 

восстановлению фасада.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-21
	№п.п
	Фасад №1
	
	

	1
	Работа - Демонтаж/монтаж наружного блока сплит-системы
	шт.
	1

	2
	Работа - Крепление сетки сварной при помощи дюбель-грибков 6*80 в кирпичную кладку 
	м2
	53,25

	3
	Работа - Грунтование кирпичной кладки (Давальческий материал ВОЛМА-Универсал)
	м2
	53,25

	4
	Сетка сварная, ячейки 10х10мм оцинкованная, 0,6мм; рулон 1,5х15м, расход дюбель-грибка 0,8 шт. на 1 м2   
	м2
	53,25

	5
	Работа - Штукатурка по сетке толщина слоя от 20 до 30 мм по маякам, раковины до 60 мм (Давальческий материал ВОЛМА-Аквапласт)
	м2
	53,25

	6
	Работа - Окраска фасада акриловой краской с колеровкой
	м2
	53,25

	7
	Краска акриловая предназначенная для окраски фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях во всех типах зданий и сооружений, обязательно предусматривается колеровка, стойкость к негативным атмосферным воздействиям, RAL 1014 (уточнить перед колеровкой, допускается минимальное отклонение от цвета фасада примыкающего здания)
	м2
	53,25

	8
	Устройство водосточных желобов 120 мм: Пластик, цвет- Белый, Пропускная способность желоба: 1,5 л/сек на п.м.(±10%), Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	м.п.
	14

	9
	Крепление водосточных желобов кронштейном: металлический цвет белый
	шт
	28

	10
	Устройство водосточной трубы 80 мм Пластик, цвет- Белый, Пропускная способность трубы: 5,3 л/сек. (±10%), Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	м.п.
	7

	11
	Крепление водосточной трубы хомутом 80 мм Пластик, цвет- Белый,
	шт
	6

	12
	Установка заглушки на водосточный желоб: Пластик, цвет- Белый; Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	шт
	2

	13
	Установка воронок 120 мм: Пластик, цвет- Белый; Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	шт
	2

	14
	Установка слива трубы 80 мм Пластик, цвет- Белый; Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	шт
	2

	
	Фасад №2
	 
	 

	1
	Утепление проема
	м2
	7,4

	2
	Утеплитель 50 мм Минеральная вата, Негорючий, Плотность (кг/м³) 105.0 (±10%)
	м3
	1,1

	3
	Работа - Грунтование кирпичной кладки ВОЛМА -Универсал (Давальческий материал)
	м2
	90

	4
	Крепление сетки сварной при помощи дюбель-грибков 6*80 в кирпичную кладку
	м2
	23

	5
	Сетка сварная, ячейки 10х10мм оцинкованная, 0,6мм; рулон 1,5х15м, расход дюбель-грибка 0,8 шт. на 1 м2   
	м2
	23

	6
	Работа - Штукатурка по сетке толщина слоя от 20 до 50 мм по маякам (Давальческий материал ВОЛМА- Аквапласт)
	м2
	23

	7
	Работа - Штукатурка толщина слоя от 20 до 50 мм по маякам (Давальческий материал ВОЛМА- Аквапласт)
	м2
	67,8

	8
	Работа - Грунтование стен (давальческий материал ВОЛМА-Универсал)
	м2
	90

	9
	Устройство сетки стеклотканевой ячейка 5х5 мм
	м2
	90

	10
	Работа - Финишная отделка штукатурки готовой смесью типа «Короед» (Давальческий материал)
	м2
	90

	11
	Работа - Отделка откосов по сетке цементно-песчаной штукатуркой и смесью «Короед» (Давальческий материал)
	м2
	3,5

	12
	Работа - Окраска фасада акриловой краской с колеровкой
	м2
	90

	13
	Краска акриловая предназначенная для окраски фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях во всех типах зданий и сооружений, обязательно предусматривается колеровка, стойкость к негативным атмосферным воздействиям, RAL 1014 (уточнить перед колеровкой, допускается минимальное отклонение от цвета фасада примыкающего здания)
	м2
	90

	14
	Устройство отливов на окна: Оцинкованная сталь. Белый. Ширина не менее 300мм.
	м.п.
	5,6

	14
	Работа - Укладка тротуарной плитки (Давальческий материал - Клей плиточный ВОЛМА-Экстраклей)
	м2
	4,2

	15
	Плитка тротуарная: фактурный рисунок «калифорния дерево» 300*300*30 мм
	м2
	4,2

	16
	Работа - Оштукатуривание торцов крыльца ВОЛМА-Аквапласт (Давальческий материал)
	м2
	1,1

	17
	Работа - Окраска фасада акриловой краской с колеровкой
	м2
	1,1

	18
	Краска акриловая предназначенная для окраски фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях во всех типах зданий и сооружений, обязательно предусматривается колеровка, стойкость к негативным атмосферным воздействиям, RAL 1014 (уточнить перед колеровкой, допускается минимальное отклонение от цвета фасада примыкающего здания)
	м2
	1,1

	
	Фасад №3
	 
	 

	1
	Демонтаж старой штукатурки
	м2
	30,89

	2
	Крепление сетки сварной при помощи дюбель-грибков 6*80 в кирпичную кладку 
	м2
	45

	3
	Работа - Грунтование кирпичной кладки ВОЛМА-Универсал (Давальческий материал)
	м2
	83

	4
	Сетка сварная, ячейки 10х10мм оцинкованная, 0,6мм; рулон 1,5х15м, расход дюбель-грибка 0,8 шт. на 1 м2   
	м2
	45

	5
	Работа - Штукатурка по сетке толщина слоя от 20 до 30 мм по маякам (Давальческий материал ВОЛМА- Аквапласт)
	м2
	45

	6
	Работа - Штукатурка толщина слоя от 20 мм до 30 мм по маякам (Давальческий материал ВОЛМА- Аквапласт)
	м2
	38

	7
	Работа - Окраска фасада акриловой краской с колеровкой
	м2
	83

	8
	Краска акриловая предназначенная для окраски фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях во всех типах зданий и сооружений, обязательно предусматривается колеровка, стойкость к негативным атмосферным воздействиям, RAL 1014 (уточнить перед колеровкой, допускается минимальное отклонение от цвета фасада примыкающего здания)
	м2
	83

	9
	Работа - Отделка откосов на окнах (Давальческий материал ВОЛМА-Аквапласт)
	м2
	5,81

	10
	Устройство водосточных желобов 120 мм: Пластик, цвет- Белый, Пропускная способность желоба: 1,5 л/сек на п.м.(±10%), Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	м.п.
	24,6

	11
	Крепление водосточных желобов кронштейном: металлический цвет белый
	шт
	50

	12
	Устройство водосточной трубы 80 мм Пластик, цвет- Белый, Пропускная способность трубы: 5,3 л/сек. (±10%), Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	м.п.
	10,5

	13
	Крепление водосточной трубы хомутом 80 мм Пластик, цвет- Белый,
	шт
	9

	14
	Устройство отливов на окна: Оцинкованная сталь. Белый. Ширина не менее 100мм.
	м.п.
	13

	15
	Установка заглушки на водосточный желоб: Пластик, цвет- Белый; Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	шт
	2

	16
	Установка воронок 120 мм: Пластик, цвет- Белый; Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	шт
	3

	17
	Установка слива трубы 80 мм Пластик, цвет- Белый; Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	шт
	3

	
	Фасад №4
	 
	 

	1
	Крепление сетки сварной при помощи дюбель-грибков 6*80 в кирпичную кладку.
	м2
	45

	2
	Работа - Грунтование кирпичной кладки ВОЛМА -Универсал (Давальческий материал)
	м2
	92,5

	3
	Сетка сварная, ячейки 10х10мм оцинкованная, 0,6мм; рулон 1,5х15м, расход дюбель-грибка 0,8 шт. на 1 м2.
	м2
	45

	4
	Работа - Штукатурка по сетке толщина слоя от 20 до 30 мм по маякам (Давальческий материал ВОЛМА- Аквапласт)
	м2
	45

	5
	Работа - Штукатурка по маякам толщина слоя от 20 до 30 мм (Давальческий материал ВОЛМА- Аквапласт)
	м2
	47,5

	6
	Работа - Окраска фасада акриловой краской с колеровкой
	м2
	92,5

	7
	Краска акриловая предназначенная для окраски фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях во всех типах зданий и сооружений, обязательно предусматривается колеровка, стойкость к негативным атмосферным воздействиям, RAL 1014 (уточнить перед колеровкой, допускается минимальное отклонение от цвета фасада примыкающего здания)
	м2
	92,5

	8
	Устройство водосточных желобов 120 мм: Пластик, цвет- Белый, Пропускная способность желоба: 1,5 л/сек на п.м. (±10%), Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	м.п.
	24,6

	9
	Крепление водосточных желобов кронштейном: металлический цвет белый
	шт
	50

	10
	Устройство водосточной трубы 80 мм Пластик, цвет- Белый, Пропускная способность трубы: 5,3 л/сек. (±10%), Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	м.п.
	7

	11
	Крепление водосточной трубы хомутом 80 мм Пластик, цвет- Белый,
	шт
	6

	12
	Установка заглушки на водосточный желоб: Пластик, цвет- Белый; Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	шт
	2

	13
	Установка воронок 120 мм: Пластик, цвет- Белый; Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	шт
	2

	14
	Установка слива трубы 80 мм Пластик, цвет- Белый; Гарантия 3 года на стабильность цвета, Устойчивость к механическому воздействию. Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея. Герметизация стыков по необходимости 
	шт
	2

	
	Фасад №5
	 
	 

	
	
	 
	 

	1
	Демонтаж старой штукатурки
	м2
	10

	2
	Работа - Грунтование кирпичной кладки ВОЛМА-Универсал (Давальческий материал)
	м2
	40

	3
	Работа - Штукатурка толщина слоя от 20 до 50 мм по маякам (Давальческий материал ВОЛМА- Аквапласт)
	м2
	40

	4
	Работа - Грунтование кирпичной кладки ВОЛМА-Универсал (Давальческий материал)
	м2
	45

	5
	Устройство сетки стеклотканевой ячейка 5х5 мм
	м2
	45

	6
	Работа - Финишная отделка готовой смесью типа «Короед» (Давальческие материалы)
	м2
	40

	7
	Отделка откосов ВОЛМА- Аквапласт и смесью «Короед» (Давальческий материал ВОЛМА-Аквапласт и давальческий материал ВОЛМА Короед)
	м2
	5

	8
	Работа - Окраска фасада акриловой краской с колеровкой
	м2
	45

	9
	Краска акриловая предназначенная для окраски фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях во всех типах зданий и сооружений, обязательно предусматривается колеровка, стойкость к негативным атмосферным воздействиям, RAL 1014 (уточнить перед колеровкой, допускается минимальное отклонение от цвета фасада примыкающего здания)
	м2
	45

	10
	Устройство отливов на окна: Оцинкованная сталь. Белый. Ширина не менее 100мм.
	м.п.
	3,5

	
	
	
	

	
	Козырёк
	 
	 

	1
	Демонтаж старого козырька без вывоза (фасад №2, №5) 
	шт
	2

	2
	Стеклянный козырёк 1800*1200 (стекло триплекс)
	шт
	2

	3
	Установка на фасад №2, №5
	шт
	2

	4
	Крепёж
	компл
	2
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Приложение №2 

Требования, предъявляемые к составлению сметной документации.

          Для определения сметной стоимости работ, оставляется сметная документация, состоящая из:

- локальных смет (локально-сметных расчетов);

- сводного сметного расчета стоимости строительства.
1. Общие требования к составлению локальных сметных расчетов.

1.1. Локально-сметные расчеты составляются по разделам на отдельные виды работ, предусмотренные проектной документацией, и включают в себя нормы затрат труда рабочих и машинистов в человеко-часах, нормы времени эксплуатации машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения и их стоимостное выражение, а также другие расходы, относимые на строительство объекта.

1.2. Объемы работ при составлении локально-сметных расчетов определяются на основании проектной документации или ведомости объемов работ и технической части сборников нормативов расхода ресурсов.
1.3. Сметная документация предоставляется в электронных форматах «XML» и «EXCEL»(либо «.GSF»). Обязательным условием является составление сметной документации в программе «ГРАНД-смета». 
1.4. Форма сметы - полный локальный сметный расчет из 17 граф, с раскрытием ресурсов, понижающих и повышающих коэффициентов.

2. Порядок определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов

2.1.
Сметная документация на выполнение строительно-монтажных и специальных работ составляется в программе «ГРАНД-Смета» базисно-индексным методом с использованием сборников ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001 в редакции 2020 г.

2.2. Стоимость работ в текущих ценах (Ст) рассчитывается в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства и действующей базой по ценообразованию в строительстве, утвержденной Госстроем России и/или Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с применением коэффициентов, учитывающих в сметах влияние условий производства работ.

2.3. Стоимость работ в текущих ценах определяется как совокупность затрат, рассчитанных на основе сметно-нормативной базы 2001 года с применением индексов пересчета в текущие цены к базовым элементам прямых затрат: 

Ст = (ЗП2001 х Кзп) + (ЭММ2001 х Кэмм) + (М2001 х Км) + М2021 + НР + СП + Пр, где:

- (ЗП2001 х Кзп) – размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЗП2001 и индекса пересчета в текущие цены Кзп, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;

- (ЭММ2001 х Кэмм) – размер средств на эксплуатацию машин и механизмов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЭММ2001 (с учетом з/платы механизаторов) и индекса пересчета в текущие цены Кэмм, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;

- (М2001 х Км) – размер средств стоимости вспомогательных материальных ресурсов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат М2001 и индекса пересчета в текущие цены Км, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;

- М2021 – размер средств стоимости основных материальных ресурсов в текущем уровне цен, подлежащих согласованию с Заказчиком;

- НР – накладные расходы. Величина накладных расходов определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр», с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,9 ко всем локально-сметным расчетам;
- СП – сметная прибыль. Величина сметной прибыли определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр» с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,85 ко всем локально-сметным расчетам; 

- Пр – прочие затраты.

2.4. Стоимость основных материалов и оборудования (за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика) определяется на основании текущих цен с учетом данных мониторинга на стадии согласования и подписания локально-сметных расчетов Сторонами настоящего Договора. При этом цена на материалы и оборудование не может превышать среднюю цену по региону, согласно мониторингу цен, проводимому Заказчиком. Стоимость основных материалов и оборудования, применяемых в сметной документации на стадии согласования локально-сметных расчётов, подтверждается прайс-листами или счетами поставщиков. В актах выполненных работ формы КС-2 стоимость основных материалов (товарный бетон, ж/б изделия, инертные материалы, арматура, м/к и т.д.), а также стоимость оборудования, должны подтверждаться бухгалтерскими документами фактической их оплаты. В случае обнаружения Заказчиком фактов завышения стоимости материалов и оборудования, Заказчик оставляет за собой право удержать сумму завышения из актов выполненных работ по форме КС-2. Номенклатура основных материалов указывается в проектной документации. 

2.5. Транспортные расходы по основным материалам определяются по фактическим затратам и подлежат согласованию Сторонами настоящего Договора на стадии подписания локально-сметных расчетов. 
3. Порядок составления и согласования локальных сметных расчётов.
 3.1. Сметная документация выдается Заказчиком Подрядчику к исполнению. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней за днем получения локально-сметного расчета корректирует его согласно п.2 «Порядок определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов» настоящего Приложения. Подрядчик предоставляет Заказчику откорректированный локальный сметный расчет в электронном виде (форматы «XML» и «EXCEL») с приложенными счетами, товарно-транспортными накладными, подтверждающими стоимость материалов, а после согласования Заказчиком в электронном виде, предоставляет на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах, надлежаще оформленных со стороны Подрядчика, один из которых возвращается Подрядчику надлежаще оформленным со стороны Заказчика. 
3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения от Подрядчика, проверяет локально-сметный расчет, при отсутствии замечаний выдаёт его в производство работ. При наличии замечаний Заказчик возвращает его посредством электронной почты с прилагаемым перечнем замечаний. Подрядчик вносит изменения в локальный сметный расчет, и повторно направляет его на подпись Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днём получения. Дальнейший порядок согласования - в соответствии с пунктом 3.1.
