ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выбор подрядчика на выполнение работ по ремонту автодорожного покрытия для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск в 2022г.

1. Предмет тендера
Выполнение работ по текущему ямочному ремонту автодорожного покрытия в объеме 630 м2 на производственной площадке ВОЛМА-Воскресенск по адресу Московская обл., г. Воскресенск, ул. Кирова, 3 стр.1 согласно следующему объему работ: 
1. Демонтаж: нарезка контуров дефектных участков покрытия 630 м2.

2. Демонтаж асфальта с вывозом и утилизацией 

3. Монтаж: Воздушная чистка 630 м2.

4. Проливка битумной эмульсией (прорезанных) дорожных карт.

5. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси от 50-100 мм.
2. Срок выполнения работ:
Срок выполнения работ II квартал 2022г. Работу проводить в рабочее время предприятия или согласовывать отдельно. Работы проводить в сухую погоду.
3. Место выполнения работ

ООО «ВОЛМА-Воскресенск», адрес: Московская обл., г.Воскресенск, ул. Кирова, 3 стр.1.
4. Общие требования к выполнению работ

Подрядчик предоставляет локальный сметный расчет. Требования к составлению локального сметного расчета указаны в Приложении №1 к данному Техническому заданию.

В расценках должны быть учтены все затраты (работа, материалы, транспортные расходы и НДС). Подрядчик обязан согласовывать все материалы (включая их стоимость) с Заказчиком до начала производства работ. Подрядчик должен выполнить перечисленные работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с применением высококачественных строительных материалов и оборудования, исходя из назначения автомобильной дороги и в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ. Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с заказчиком. До начала производства работ технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ. 

Продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Поставка материалов, изделий осуществляется Подрядчиком. Обязательное предоставление копии товарных накладных (или иных документов) службе безопасности при ввозе материалов на строительный объект.

Персонал Подрядчика, командированный к месту производства работ, должен пройти в своей организации обучение и проверку знаний ПБ при работе в объеме требований, предъявляемых к выполняемым работам. При производстве работ соблюдать СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также соблюдение норм пожарной безопасности и охраны труда. 

Применение строительных материалов, комплектующих и оборудования, определяется требованиями, предъявляемыми к ним, исходя из назначения помещений, пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов. Все материалы должны иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества);

      2. Санитарно-эпидемиологические заключения;

      3. Сертификаты пожарной безопасности;

Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

Подрядчик обязан содержать в порядке, соблюдая противопожарные, санитарные и экологические нормы, территории (площадки), отведенные ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов. Производить  уборку объекта от строительного мусора по окончании работ, сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта, производить не реже 1 раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом, а также Строительный мусор вывозится на полигон захоронения, оплачиваемого за счет средств Подрядчика.

Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении ремонтно-строительных работ, осуществляет подрядная организация. Подрядчик по заданию Заказчика выполняет все подготовительные, общестроительные и другие работы в соответствии с Технической документацией, указаниями, распоряжениями Заказчика и действующим законодательством РФ, включая работы, определенно не упомянутые, но необходимые для ремонта объекта и нормальной его эксплуатации.

Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей и обеспечивает беспрепятственный доступ персонала Заказчика на объект, ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода производства работ.
Обязательное предоставление исполнительной документации на основании приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения".  
5. Гарантийный срок
Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результата работы на 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение всего гарантийного периода. 

6. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается участником тендера и является одним из критериев оценки. 

Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Начальная (максимальная) цена договора: не установлена. 

В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ (оказания услуги), в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера.
Начальник отдела логистики                                                                            Козлов С.А.                                                         
Приложение №1 

Требования, предъявляемые к составлению сметной документации.

          Для определения сметной стоимости работ, оставляется сметная документация, состоящая из:

- локальных смет (локально-сметных расчетов);

- сводного сметного расчета стоимости строительства.
1. Общие требования к составлению локальных сметных расчетов.

1.1. Локально-сметные расчеты составляются по разделам на отдельные виды работ, предусмотренные проектной документацией, и включают в себя нормы затрат труда рабочих и машинистов в человеко-часах, нормы времени эксплуатации машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения и их стоимостное выражение, а также другие расходы, относимые на строительство объекта.

1.2. Объемы работ при составлении локально-сметных расчетов определяются на основании проектной документации или ведомости объемов работ и технической части сборников нормативов расхода ресурсов.
1.3. Сметная документация предоставляется в электронных форматах «XML» и «EXCEL», а также на бумажном носителе. 
1.4. Форма сметы - полный локальный сметный расчет из 17 граф, с раскрытием ресурсов, понижающих и повышающих коэффициентов.

2. Порядок определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов

2.1.
Сметная документация на выполнение строительно-монтажных и специальных работ составляется в программе «ГРАНД-Смета» базисно-индексным методом с использованием сборников ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001 в редакции 2020 г.

2.2. Стоимость работ в текущих ценах (Ст) рассчитывается в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства и действующей базой по ценообразованию в строительстве, утвержденной Госстроем России и/или Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с применением коэффициентов, учитывающих в сметах влияние условий производства работ.

2.3. Стоимость работ в текущих ценах определяется как совокупность затрат, рассчитанных на основе сметно-нормативной базы 2001 года с применением индексов пересчета в текущие цены к базовым элементам прямых затрат: 

Ст = (ЗП2001 х Кзп) + (ЭММ2001 х Кэмм) + (М2001 х Км) + М2021 + НР + СП + Пр, где:

- (ЗП2001 х Кзп) – размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЗП2001 и индекса пересчета в текущие цены Кзп, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;

- (ЭММ2001 х Кэмм) – размер средств на эксплуатацию машин и механизмов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЭММ2001 (с учетом з/платы механизаторов) и индекса пересчета в текущие цены Кэмм, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;

- (М2001 х Км) – размер средств стоимости вспомогательных материальных ресурсов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат М2001 и индекса пересчета в текущие цены Км, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;

- М2021 – размер средств стоимости основных материальных ресурсов в текущем уровне цен, подлежащих согласованию с Заказчиком;

- НР – накладные расходы. Величина накладных расходов определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр», с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,9 ко всем локально-сметным расчетам;
- СП – сметная прибыль. Величина сметной прибыли определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр» с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,85 ко всем локально-сметным расчетам; 

- Пр – прочие затраты.

2.4. Стоимость основных материалов и оборудования (за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика) определяется на основании текущих цен с учетом данных мониторинга на стадии согласования и подписания локально-сметных расчетов Сторонами настоящего Договора. При этом цена на материалы и оборудование не может превышать среднюю цену по региону, согласно мониторингу цен, проводимому Заказчиком. Стоимость основных материалов и оборудования, применяемых в сметной документации на стадии согласования локально-сметных расчётов, подтверждается прайс-листами или счетами поставщиков. В актах выполненных работ формы КС-2 стоимость основных материалов (товарный бетон, ж/б изделия, инертные материалы, арматура, м/к и т.д.), а также стоимость оборудования, должны подтверждаться бухгалтерскими документами фактической их оплаты. В случае обнаружения Заказчиком фактов завышения стоимости материалов и оборудования, Заказчик оставляет за собой право удержать сумму завышения из актов выполненных работ по форме КС-2. Номенклатура основных материалов указывается в проектной документации. 

2.5. Транспортные расходы по основным материалам определяются по фактическим затратам и подлежат согласованию Сторонами настоящего Договора на стадии подписания локально-сметных расчетов. 
3. Порядок составления и согласования локальных сметных расчётов.
 3.1. Сметная документация выдается Заказчиком Подрядчику к исполнению. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней за днем получения локально-сметного расчета корректирует его согласно п.2 «Порядок определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов» настоящего Приложения. Подрядчик предоставляет Заказчику откорректированный локальный сметный расчет в электронном виде (форматы «XML» и «EXCEL») с приложенными счетами, товарно-транспортными накладными, подтверждающими стоимость материалов, а после согласования Заказчиком в электронном виде, предоставляет на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах, надлежаще оформленных со стороны Подрядчика, один из которых возвращается Подрядчику надлежаще оформленным со стороны Заказчика. 
3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения от Подрядчика, проверяет локально-сметный расчет, при отсутствии замечаний выдаёт его в производство работ. При наличии замечаний Заказчик возвращает его посредством электронной почты с прилагаемым перечнем замечаний. Подрядчик вносит изменения в локальный сметный расчет, и повторно направляет его на подпись Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днём получения. Дальнейший порядок согласования - в соответствии с пунктом 3.1.
Фото примерных дефектных участков на 31.03.2022.
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