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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на выполнение ремонтных работ по приведению некачественных сварных швов металлоконструкций каркаса технологических этажерок в осях «1-19/A-W» в технически исправное состояние на объекте «Строительство вспомогательного участка по производству гипсового вяжущего для основного производства завода строительных материалов ООО «ВОЛМА-Воскресенск».


	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	
	
	

	I
	Основные данные 
	 

	1
	Адрес производственной площадки
	Россия, 140205, Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Кирова 3.

	2
	Географическое расположение
	124 м над уровнем моря

	3
	Сейсмичность
	нет данных

	4
	Климатические условия
	от - 36 до + 35 °С

	5
	Температура внутри цеха
	от 0 до + 35 °С

	6
	Количество осадков
	Среднее количество осадков в год составляет 615 мм/год

	7
	Наименование проводимых работ
	Приведение некачественных сварных швов м/к каркаса технологических этажерок в осях «1-19/A-W» в технически исправное состояние в соответствии с чертежами Приложения 2

	8
	Цель
	Обеспечение безопасной эксплуатации здания ГК


	9
	Состав работ
	В соответствии с ведомостью чертежей по Приложению №2

	10
	Чертежи на узлы
	Усиление сварных швов балок перекрытия 1 и 2 этажей  выполнить согласно  Приложению №2 

	II
	Требования к содержанию коммерческого предложения:
	 

	1
	Сроки,  условия выполнения работ
	 

	
	начало
	01 июля 2022

	
	окончание
	01 августа 2022

	2
	Обоснование стоимости 
	Предоставляется в виде ведомости работ согласно Приложению №1 с единичными расценками по каждому виду работ, а также перечня используемых материалов (с указанием марки, артикула и производителя товара) в количественном и стоимостном выражении либо в виде локального сметного расчета.

	3
	Условия оплаты
	Предпочтительной является оплата после подписания акта выполненных работ с максимальной отсрочкой платежа.

	4
	Гарантийные обязательства.
	не менее 24 месяцев

	5
	Копии разрешительной документации
	Выписка из СРО полученная не ранее 12.2021 

	6
	Требования к разработке дополнительных мероприятий
	План производства работ на высоте

	7
	Обоснование опыта работы
	Ведомость объектов, на которых выполнялись аналогичные или подобные виды работ с указанием контактов Заказчика

	III
	Приложения
	 

	1
	Дефектная ведомость
	Приложение 1

	2
	Ведомость чертежей 
(Шифр 119-21-АС листы 20-23)
	Приложение 2

	
	Общие требования
	Шифр 119-21-АС  Лист 1

	
	Монтажная схема балок перекрытия этажерок 1 этажа
	Шифр 119-21-АС Лист 20

	
	Монтажная схема балок перекрытия этажерок 2 этажа
	Шифр 119-21-АС Лист 21

	
	Усиление сварных швов балок перекрытия 1 этажа
	Шифр 119-21-АС Лист 22

	
	Порядок производства работ по устранению дефектов сварных швов
	Шифр 119-21-АС Лист 23

	3
	Требования, предъявляемые при формировании сметной документации
	Приложение 3






















Приложение №1 к ТЗ 
на выполнение работ по приведению некачественных сварных швов м/к каркаса технологических этажерок в технически исправное состояние  ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

	Дефектная ведомость


	№
	Наименование работ
	Расположение
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Очистка металлоконструкций  механическим способом
	1 этаж 3-11/S-W
	м2
	2,2

	2
	Проведение сварочных работ по восстановлению сварочных швов
	1 этаж 3-11/S-W
	м.п.
	13

	3
	Зачистка швов 
	1 этаж 3-11/S-W
	м.п.
	13

	4
	Восстановление ЛКП 
	1 этаж 3-11/S-W
	м2
	2,2

	5
	Очистка металлоконструкций  механическим способом
	2 этаж 3-11/S-W
	м2
	4,15

	6
	Проведение сварочных работ по восстановлению сварочных швов
	2 этаж 3-11/S-W
	м.п.
	16,6

	7
	Зачистка швов 
	2 этаж 3-11/S-W
	м.п.
	16,6

	8
	Восстановление ЛКП
	2 этаж 3-11/S-W
	м2
	4,15

	9
	Постановка высокопрочных болтов
	1 этаж 6-11/C-J
	шт
	80

	10
	Очистка металлоконструкций  механическим способом
	1 этаж 6-11/C-J
	м2
	13,3

	11
	Проведение сварочных работ по расшивке и восстановлению сварочных швов
	1 этаж 6-11/C-J
	м.п.
	32

	12
	Восстановление ЛКП
	1 этаж 6-11/C-J
	м2
	13,3
























Приложение №2 к ТЗ 
на выполнение работ по приведению некачественных сварных швов м/к каркаса технологических этажерок в технически исправное состояние  ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
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Приложение №3 к ТЗ 
на выполнение работ по приведению некачественных сварных швов м/к каркаса технологических этажерок в технически исправное состояние  ООО «ВОЛМА-Воскресенск»




Требования, предъявляемые к составлению сметной документации.

          Для определения сметной стоимости работ, оставляется сметная документация, состоящая из:
- локальных смет (локально-сметных расчетов);
- сводного сметного расчета стоимости строительства.

1. Общие требования к составлению локальных сметных расчетов.
1.1. Локально-сметные расчеты составляются по разделам на отдельные виды работ, предусмотренные проектной документацией, и включают в себя нормы затрат труда рабочих и машинистов в человеко-часах, нормы времени эксплуатации машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения и их стоимостное выражение, а также другие расходы, относимые на строительство объекта.
1.2. Объемы работ при составлении локально-сметных расчетов определяются на основании проектной документации или ведомости объемов работ и технической части сборников нормативов расхода ресурсов.
[bookmark: _GoBack]1.3. Сметная документация предоставляется в электронных форматах «XML» и «EXCEL», а также на бумажном носителе. 
1.4. Форма сметы - полный локальный сметный расчет из 17 граф, с раскрытием ресурсов, понижающих и повышающих коэффициентов.
2. Порядок определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов
2.1. Сметная документация на выполнение строительно-монтажных и специальных работ составляется в программе «ГРАНД-Смета» базисно-индексным методом с использованием сборников ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001 в редакции 2020 г.
2.2. Стоимость работ в текущих ценах (Ст) рассчитывается в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства и действующей базой по ценообразованию в строительстве, утвержденной Госстроем России и/или Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с применением коэффициентов, учитывающих в сметах влияние условий производства работ.
2.3. Стоимость работ в текущих ценах определяется как совокупность затрат, рассчитанных на основе сметно-нормативной базы 2001 года с применением индексов пересчета в текущие цены к базовым элементам прямых затрат: 
Ст = (ЗП2001 х Кзп) + (ЭММ2001 х Кэмм) + (М2001 х Км) + М2021 + НР + СП + Пр, где:
- (ЗП2001 х Кзп) – размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЗП2001 и индекса пересчета в текущие цены Кзп, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;
- (ЭММ2001 х Кэмм) – размер средств на эксплуатацию машин и механизмов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЭММ2001 (с учетом з/платы механизаторов) и индекса пересчета в текущие цены Кэмм, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;
- (М2001 х Км) – размер средств стоимости вспомогательных материальных ресурсов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат М2001 и индекса пересчета в текущие цены Км, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;
- М2021 – размер средств стоимости основных материальных ресурсов в текущем уровне цен, подлежащих согласованию с Заказчиком;
- НР – накладные расходы. Величина накладных расходов определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр», с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,9 ко всем локально-сметным расчетам;
- СП – сметная прибыль. Величина сметной прибыли определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр» с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,85 ко всем локально-сметным расчетам; 
- Пр – прочие затраты.
2.4. Стоимость основных материалов и оборудования (за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика) определяется на основании текущих цен с учетом данных мониторинга на стадии согласования и подписания локально-сметных расчетов Сторонами настоящего Договора. При этом цена на материалы и оборудование не может превышать среднюю цену по региону, согласно мониторингу цен, проводимому Заказчиком. Стоимость основных материалов и оборудования, применяемых в сметной документации на стадии согласования локально-сметных расчётов, подтверждается прайс-листами или счетами поставщиков. В актах выполненных работ формы КС-2 стоимость основных материалов (товарный бетон, ж/б изделия, инертные материалы, арматура, м/к и т.д.), а также стоимость оборудования, должны подтверждаться бухгалтерскими документами фактической их оплаты. В случае обнаружения Заказчиком фактов завышения стоимости материалов и оборудования, Заказчик оставляет за собой право удержать сумму завышения из актов выполненных работ по форме КС-2. Номенклатура основных материалов указывается в проектной документации. 
2.5. Транспортные расходы по основным материалам определяются по фактическим затратам и подлежат согласованию Сторонами настоящего Договора на стадии подписания локально-сметных расчетов. 

3. Порядок составления и согласования локальных сметных расчётов.

 3.1. Сметная документация выдается Заказчиком Подрядчику к исполнению. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней за днем получения локально-сметного расчета корректирует его согласно п.2 «Порядок определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов» настоящего Приложения. Подрядчик предоставляет Заказчику откорректированный локальный сметный расчет в электронном виде (форматы «XML» и «EXCEL») с приложенными счетами, товарно-транспортными накладными, подтверждающими стоимость материалов, а после согласования Заказчиком в электронном виде, предоставляет на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах, надлежаще оформленных со стороны Подрядчика, один из которых возвращается Подрядчику надлежаще оформленным со стороны Заказчика. 
3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения от Подрядчика, проверяет локально-сметный расчет, при отсутствии замечаний выдаёт его в производство работ. При наличии замечаний Заказчик возвращает его посредством электронной почты с прилагаемым перечнем замечаний. Подрядчик вносит изменения в локальный сметный расчет, и повторно направляет его на подпись Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днём получения. Дальнейший порядок согласования - в соответствии с пунктом 3.1.
_____________Заказчик		______________ Исполнитель
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WETD3ENATS S3UACTHOI € 1I0CTI1IOLLET HATABKO HITOUrSIX 33708 LUD/HOT: e Gonee 3 0une ©
nOCTeRyiOLLSi Sa4UETHOM, OBECTIedEIoLIE/ MMasHIi NEDSXOR OT HaNNGBNSHHOTD MeTania K
ocHoBHOMY.

2. HenonHOMEDHSIE LSkl HE3ANNaENeHHSIe KDATEDs! SASAPHERIOT, 3 SATeN SAHULAOT
LADOBANEHalM HACTDYMERTOM.

3. JeMbeXTe CaaPHLIX COSMHRHI TAXHE KK MODSI, A0MH6l YAATATLCA K2 ANV ASRKTHOTD MECTa
TU0c 10 15 Ul C KaX3oit CTOPOHI, SATeM CAeAET NPOBEETH KOHTRO/T 00T JANEHUA ASDeITa
IPOMKGIOLIA SELSCTESMA (<GMATADHSM KOATPONeM) 10 FOCT 18442, OODIAATS MPOToKN
HOKTPOMA 10 (DopME MpHROKEHA K" CTO HOCTPOV 2.10.64-2012 U BLMONHAT: CEaDKY B

COOTEETETS/M  TDS30S3HIAMM HODATHEHSIX ACKUIEHTOS, MpyiseiesHei & nownoxeHa T CTO
HOCTPO 2.10.64-2012.

4. HanTuies! 1 HEAOM)ETHMYIO BEIMKTOCTS USO8 CReAyeT O3paBaTsIEaTS 0DASHBHLIM HHETDJMEHTON.

5 Mocne 24 Uacos MOCE CBapKY B0 CBAPHLIE LBk MOKDSTe LUAHKOLLOS ( X07IOTHOS LUHKOSZHIE).
Tlepen HaseceHMeM LIHKOLIOR TLUGTENLHO OWACTHT NOBEpXHOCTS. MAKCHIATEHO YAATHTS Crienkl
‘KU, “MeKIE KA * NOCIE CEaDKH, OGEIHADHT ( COMBBEHT Wik OpTOKEATCN).

Ioc1e YD OKDEITE HHULLHEIM NOKPEITHEN ATIOOLIOS.
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6. oW BLIMOTHeXI CBapOLHiX PABOT HEOBXOMIO COAMOTATS TpeGosakus OCT 35-60-81 “Caapra
D MOHTa¥E CTDONTEHEiX KOHCTDY¥LW™ 1.1 < Tpe6osasi GesonackocTn’ i CTO HOCTPOW
211064-2012 "Caapoussie padorsl”

7. TIepep Tew KaK MpO3B0AT PaCOTS! 10 YCTPIHEHI ASDEKTOR CBIPHSX LIBOR, HEODKOAUMO.
YCTaHOBMTS H MeHee ABYX MOKTaXHbiX 0ToS M20 Ha OZUH LIOB ANA BDEISHHOTO aKDENeH,
comacko C1 70.13330.2012 "Hecywue 1 OTD@XAG0LLIE KOCTRYKAN M. 4.4- "VCTaH0BKa, BbIBEPK 1
sakpennesins”
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