Техническое задание

Примечание: модели, технические характеристики, требования к оборудованию и материалам перечислены в Приложении. Номера точек монтажа приведены на прилагаемой Схеме.

 На прилагаемой схеме красным пунктиром указаны новые оптические трассы, фиолетовым - медные кабельные трассы. Зеленым отмечены существующие в настоящий момент кабельные трассы.

Перечень необходимых работ:
1. Заводоуправление, точка 1. (кабинет ИТ)
1.1. Смонтировать оптический кросс в существующей телекоммуникационной стойке 42U 
1.2. Смонтировать настенный шкаф 9U
1.3. Смонтировать коммутатор в D-Link DGS-3000-20L  в новом шкафу
1.4. Перенести 3 существующих (точки на схеме: №2 (КПП), №5 (цех ГКЛ), №14 (цех ССС)) видеорегистратора в этот шкаф
1.5. Смонтировать новый видеорегистратор в новом шкафу
1.6. Демонтировать существующий оптический кросс (в направлениях ССС, ГКЛ, ГВ)
1.7. Смонтировать 3 новых оптических кросса (в направлениях ССС, ГКЛ, ГВ. По одному на каждое направление). 3 x 8 порта SC/UPC
1.8. Разварить по 24 оптических волокна в направлениях ССС, ГКЛ, ГВ используя существующий кабель. (ОПД 8 x 4А)
1.9. Промаркировать порты в каждом направлении: 1..8 - ССС (ГКЛ, ГВ), 9..16 АСУТП ССС (АСУТП ГКЛ, АСУТП ГВ) , 17..24 РЕЗЕРВ ССС (РЕЗЕРВ ГКЛ, РЕЗЕРВ ГВ)


2. Участок 1-2 (ЗУ-КПП)
2.1. Необходимо проложить оптическую линию от ЗУ, до КПП. Протяженность трассы – около 150м. 
2.2. На КПП в существующем коммутационном шкафу смонтировать оптический кросс 
2.3. Смонтировать внутреннюю камеру (камера №1). 

3. Участок 2-3 (КПП-Камера №2)
3.1 Проложить медную трассу от коммутационного шкафа, по конструктивным элементам ограждения до места установки камеры №2. Протяженность около 50 м с учетом подъемов. 
3.2 Смонтировать камеру №2. 

4. Участок 4-5 (Цех ГКЛ, комната мастера цеха – угол здания цеха ГКЛ)
4.1. Смонтировать управляемый коммутатор с поддержкой PoE, 48 портов. Модель коммутатора указана в Приложении.
4.2. Перенести подключение существующих камер в новый коммутатор, демонтировать существующие PoE коммутаторы. 
4.3. Смонтировать медную линию связи до угла здания. Два кабеля, протяженность трассы около 50м с учетом внутренних помещений и подъемов. 
4.4. Смонтировать камеры 3 и 4
4.5. В существующем коммутационном шкафу смонтировать оптический кросс. (в направлении ПГП)
4.6. Смонтировать точку доступа Wi-Fi на фасаде здания цеха ГКЛ (по центру длины здания, точка №36 на схеме). 
4.7. Демонтировать настенный оптический кросс (точка №5)
4.8. Смонтировать настенную оптическую муфту 
4.9. Нарастить оптическую линию от места установки муфты до коммутационного шкафа
4.10. Разварить 24 оптических волокна в муфте
4.11. Смонтировать оптический кросс в существующем телекоммуникационном шкафу (точка №5)
4.12. Разварить 24 оптических волокна в кроссе (4.10)
4.13. Промаркировать порты в каждом направлении: 1..8 - ГКЛ, 9..16 АСУТП ГКЛ, 17..24 РЕЗЕРВ ГКЛ


5. Участок 6-9 (ГКЛ – ПГП).
5.1. В цехе ПГП установить термошкаф (см примечания)
5.2. Проложить оптическую линию связи ГКЛ-ПГП, протяженность около 50м. 
5.3. Проложить медные линии связи 6-7 (30м), 6-8 (50м), 6-9 (110м). 
5.4. Смонтировать 2 камеры (камера №5, №6; точки №8, №7) и точку доступа Wi-Fi (точка №9). 

6. Участок 10-15 (ССС).
6.1. В существующем телекоммуникационном шкафу (точка №14) смонтировать оптический кросс (под новую линию до точки №16 на схеме).
6.2. Смонтировать настенный телекоммуникационный шкаф (точка №10).
6.3. Смонтировать оптический кросс в новом шкафу
6.4. Проложить оптическую линию связи между точками 10 и 14 (протяженность около 150м). 6.5. Проложить медные линии 10-11, 10-12, 10-13. Протяженность каждой – 15-30м. 
6.6. Проложить медную линию между точками 14-15. Протяженность около 30м. 
6.7. Смонтировать 3 камеры (камера №7, 8, 11; точки №11, №13, №15) и точку доступа Wi-Fi (точка №12). 
6.8. Демонтировать настенный оптический кросс (точка №14)
6.9. Смонтировать настенную оптическую муфту 
6.10. Нарастить оптическую линию от места установки муфты до коммутационного шкафа
6.11. Разварить 24 оптических волокна в муфте
6.12. Смонтировать оптический кросс в существующем телекоммуникационном шкафу (точка №14)
6.13. Разварить 24 оптических волокна в кроссе (6.12)
6.14. Промаркировать порты в каждом направлении: 1..8 - ССС, 9..16 АСУТП ССС, 17..24 РЕЗЕРВ ССС
6.15. Смонтировать промышленный коммутатор, промышленный блок питания AC/DC, автоматический выключатель на DIN-рейке


7. Участок 16-19.
7.1. Смонтировать термошкаф (см примечания) в области зоны хранения №9
7.2. Проложить оптическую линию между точками 14 и 16. Протяженность трассы около 150м
7.3. Проложить медные линии связи между 16-17 (100м), 16-18 (50м), 16-19 (10м). 
7.4. Смонтировать 2 камеры (камера №9, №10; точки №18, №17) и точку доступа Wi-Fi. (точка №19)

8. Участок 20-22 (Гараж). 
8.1. Внутри гаража, примерно в середине общей длины помещения смонтировать термошкаф (см примечания)
8.2. Смонтировать медные линии связи 20-21 (около 15м), 20-22 (около 80м). 
8.3. Проложить оптическую линию связи между точками 1 и 20. Монтаж по элементам ограждения и световым опорам, протяженность около 200м. 
8.4. Смонтировать камеру (камера №12; точка №22) и точку доступа Wi-Fi (точка №21)
 
9. Участок 23-24 (Склад ГСМ).
9.1. Проложить медную линию связи между точками 5-23, 5-24. Два кабеля. Протяженность трассы около 150м, монтаж на тросе. 
9.2 Смонтировать 2 камеры (камера №13, №14; точки №23, №24)

10. Участок 25-28 (Склад Гипсоварочный цех). 
10.1. В существующем телекоммуникационном шкафу (ГВ цех) смонтировать оптический кросс (в направлении точки №27) 
10.2. Смонтировать медную линию между точками 25-26 (монтаж на тросе по элементам зданий. Протяженность около 100м с учетом внутренних помещений). 
10.3. Смонтировать термошкаф (см примечания) (точка №27).
10.4. Проложить оптическую линию связи между 25-27. Протяженность около 200м
10.5. Проложить медную линию связи 27-28. Протяженность около 20м
10.6. Смонтировать камеры. (камера №15, №16; точки №26, №28)
10.7. Демонтировать настенный оптический кросс (точка №25)
10.8. Смонтировать настенную оптическую муфту 
10.9. Нарастить оптическую линию от места установки муфты до коммутационного шкафа
10.10. Разварить 24 оптических волокна в муфте
10.11. Смонтировать оптический кросс в существующем телекоммуникационном шкафу (точка №25)
10.12. Разварить 24 оптических волокна в кроссе (10.11)
10.13. Промаркировать порты в каждом направлении: 1..8 - ГВ, 9..16 АСУТП ГВ, 17..24 РЕЗЕРВ ГВ


11. Ж/Д пути склада гипсового камня
11.1. Смонтировать камеры №29 и №30. Альтернативное размещение - точки №29/1 и №30/1. Место монтажа необходимо уточнить на месте проведения работ. Необходимое условие - обзор на ж/д пути и прилегающую территорию
11.2. Проложить медные линии связи от точек монтажа камер до коммутатора в термошкафу ТШ №4 в точке №27
11.3. Протяженность трассы от камеры до шкафа необходимо определить по месту. Ориентировочно  - до 50м до каждой камеры. 

12. Ж/Д пути гипсоварочного цеха
12.1 Определить место монтажа камер №31 и №32. Необходимое условие - обзор на ж/д пути и прилегающую территорию
12.2. Смонтировать камеры №31 и №32.
12.3. Проложить медные линии связи от точек монтажа камер до коммутатора гипсоварочного цеха. Точка №25
12.4. Ориентировочная протяженность участка 25-31 - 40м, участка 25-32 - 85м

13. Ж/Д пути цеха ССС
13.1. Определить место монтажа камеры №31. Необходимое условие - обзор на ж/д пути и прилегающую территорию
13.2. Смонтировать камеру №33 на фасаде здания цеха ССС с учетом выбранного места
13.3. Проложить медную линию связи от камеры №33 до коммутационного шкафа ШТК №1, точка №10. Ориентировочная протяженность линии - 25м
13.4. Определить место установки камеры №35. Обзор на производственную линию ССС
13.5. Смонтировать камеру с учетом выбранного места монтажа
13.6. Проложить медную линию связи от камеры №35 до коммутационного шкафа ШТК №1, точка №10. Ориентировочная протяженность линии - 80м





ПРИЛОЖЕНИЕ


Все оптические линии связи выполнены кабелем для наружной прокладки в оболочке стойкой к УФ, с тросом (вынесенным силовым элементом), условия эксплуатации - -60 - +50. Тип волокна – одномодовое 9/125, не менее 4-х волокон, усилие растяжения не менее 7кН 
На обеих концах оптических линий необходимо предусмотреть резервный запас кабеля, уложенный в кольцо. Длина запаса по завершению монтажа не менее 5м на каждом конце в отапливаемом помещении (кабинете) и не менее 10м в неотапливаемом помещении и/или труднодоступных местах.
 
Все медные линии выполнены кабелем CAT 5e, 24AWG, диаметр жилы не менее 0.50мм  для наружной прокладки с соответствующими погодным условиям характеристиками. Использование кабеля из омедненного алюминия недопустимо.


Перечень материалов и оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Комментарий

	 
	Термошкаф в комплекте: 
* термостат
* обогреватель
* Выключатель автоматический 220V/10A
* Блок питания промышленный для коммутатора - 220VAC / 48VDC
* Коммутатор промышленный, управляемый, с 2 оптическими портами и поддержкой PoE - D-Link DIS-200G-12PS
* трансиверы DIS-S310R + DIS-S310T + DEM-330R/10KM + DEM-330T/10KM
* DIN рейка
* Предсобранный оптический кросс. розетки SC/UPC, не менее 4

рекомендуемая модель шкафа - Тахион ТШ-1-02
	4
	Установка в неотапливаемых / плохоотапливаемых помещениях.

В комплекте с каждым коммутатором предлагается использовать на стороне термошкафа пару промышленных трансиверов: DIS-S310R + DIS-S310T;
ответная пара DEM-330R/10KM + DEM-330T/10KM предназначена для установки на ответной части кабеля, в основном серверном помещении.

	 
	Шкаф телекоммуникационный настенный 6U
CABEUS SH-05F-6U60/35
	1
	Установка в цехе ССС

	 
	Блок розеток 19’’ 1U
CABEUS PDU-6P-F-2EU
	1
	Установка в цехе ССС

	
	Шкаф телекоммуникационный настенный 9U
CABEUS SH-05F-9U60/45
	1
	Установка в точке №1, для видеорегистраторов

	
	Блок розеток CABEUS PDU-8P БЛОК ЕВРОРОЗЕТОК ДЛЯ 19" ШКАФОВ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 8 РОЗЕТОК, 10 A, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ГНЕЗДО ПОД ШНУР, АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС
	1
	Установка в точке №1

	
	Кабель силовой CABEUS PC-189-VDE-1.0-5M КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ МОНИТОР-КОМПЬЮТЕР IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3X1.0), 5 М
	1
	Установка в точке №1

	 
	Кросс оптический CABEUS FO-CS-19-3FP-GY 19" 1U НА 3 АДАПТЕРНЫЕ ПАНЕЛИ. Розетки SC/UPC., розетки SC/UPC, количество розеток соответственно месту монтажа
	12
	 

	
	Муфта оптическая настенная, емкость не менее 24 стыков,
GJS-6006 (GJS-M) или аналогичная
	3
	Установка в т. №14 (ССС), №5 (ГКЛ), №25 (ГВ)

	 
	Кабель оптический, одномодовый 9/125, для внешней прокладки, с тросом, -50 - +50, усилие натяжения не менее 7кН
Например: CABEUS SEG-9-01х04-FW-PE-OUT
	1000м
	Ориентировочно

	 
	Кабель медный CAT 5e для внешней прокладки F/UTP, -50 - +50
	1300 – 1500м
	Ориентировочно

	 
	Коммутатор DGS-1250-52XMP
	1
	Требуется: D-Link, управляемый,  48 портов PoE + поддержка SFP модулей. 

	 
	Коммутатор DGS-1210-10MP/FL
	1
	Установка в цехе ССС (ближний край), точки 10, 11, 12, 13

	
	Коммутатор D-Link DGS-3000-20L  
	1
	Установка в точке №1, в шкафу видеорегистраторов

	
	Комплект трансиверов DEM-330R/10KM + DEM-330T/10KM
	5
	Установка в точке №1, №2, №10, №14

	
	Патч корд оптический LC-LC simplex, CABEUS FOP(S)-9-LC-LC-5M
	4
	Установка в точке №1, между основной серверной стойкой и шкафом видеорегистраторов

	 
	Видеорегистратор
HikVision DS-7732NI-I4 или аналог
	1
	Установка в точке №1

	
	Жесткий диск для видеорегистратора WD Purple 8Tb WD8001PURP
	4
	

	
	Патчкорд оптический SC-LC simplex, CABEUS FOP(S)-9-LC-SC-1M

	40
	

	
	Патчкорд оптический CABEUS FOP(S)-9-SC-SC-1M ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ SIMPLEX SC-SC 9/125 SM 1М LSZH
	12
	[bookmark: _GoBack]Перемычки между оптическими кроссами в ССС, ГКЛ, ГВ

	
	Камеры для внутренней установки, купольные
HIKVISION DS-2CD2143G2-IS
	1
	

	
	Камеры для наружной установки
HIKVISION DS-2CD2043G0-I

	21
	

	
	Точки Wi-Fi
	5
	Давальческий материал. В наличии


 

